

**ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐԴԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԻՑ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/22**

Գ. Ամասիա

«28» Սեպտեմբերի 2025թ.

Ամասիայի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Զ. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Փարվանա» Ա/Կ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Բեյբությանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Բերդաշեն բնանավայրի հանդիսությունների սրահի վերանորոգման և կից կառույցի շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ աշխատանքները սկսվում են

¹ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 210 օրերից 2-ն օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ

պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում:

Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:³

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:⁴

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալկո՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալկո.

⁴ 4.1 կետի 2-րդ սյարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 32520000(երեսուն երկու միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որի 5420000(հինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազարը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 32520000 (երեսուն երկու միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 5420000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազարը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

ՎԳ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ	Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 1 % չափով

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը։

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ։

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագրի 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կարգված հոդումը։

	կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական(այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանելը	Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա ն 2-թդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում Կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համարել գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 22 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պարավիրաբու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փաթուղի» բառերով:

Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Համայնքի ղեկավար
Զ. Հարությունյան Ամասիայի
համայնքապետարան
ՀՎՀՀ 05544328
ՀՀ 900222051271
Բանկը Կենտրոնական
գանձապետարան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Փարվանա>> ԱԿ
ՀՎՀՀ 05803035
ՀՀ 220063333847000
ԱԿԲԱ Բանկ ԲԲԸ Շիրակ մ/ճ

Տնօրեն՝ Գ Բեյբության



¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիր գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Ծավալաթերթ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի

Բերդաշեն բնակավայրում հանդիսությունների սրահի վերանորոգման և
կից կառույցի կառուցման աշխատանքներ շինարարական աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

<<	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6
1	2	3	4	5	6	7
Քանդման մաքրման աշխատանքներ						
1	E46-88	Շենքում պեմզաբլոկե միջնորմների քանդում	100մ2	0.236	126.95	29.972
2	E46-98	Կտուրի ասբոցեմենտե ծածկույթի քանդում, պիտանի մասի հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	2.790	30.66	85.562
3	E10-70	Կտուրի փայտե էլեմենտների (ծպեղնաուտքերի, որմնափայտի,կանգնակների, հեծանների, թեքանների և այլն) քանդում , հանձնում սեփականատիրոջը	մ3	7.334	19.02	139.457
4	E46-35	Պատերի և շեպերի խարխլված և անորակ սվաղի քանդում	100մ2	1.971	28.92	57.012
5	E46-124	Մետաղապլաստե դռների քանդում , հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	5.04	1.81	9.116
6	E46-122	Մետաղապլաստե պատուհանների քանդում , հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	6.55	3.12	20.451
7	E23-77 ԲԿՏՄ	Շենքում շին աղբի և նրա կուտակումների մաքրում հեռացում ,	տն	14.23	2.53	36.061
8	E23-226 ԲԿՏՄ	Շին աղբի և գրունտի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա	տն	14.23	0.63	8.904
9	Շուկա 1տնկմ= 100	Տեղափոխում 8կմ լցակույտ	տ	14.23	1.03	14.685
Ընդամենը						401.221
Առավելագույն կշիռ			%	2.08		
Միջնորմներ						
1	E8-169	Միջնորմների շարվածք պեմզոբլոկով, 400x200x100մմ,	մ2	58.49	4.97	290.469
2	E8-150	Անցքերի լցում, B 7.5 դասի թեթև բետոն	մ3	2.34	36.91	86.380
3	E8-59	Միջնորմների ամրանավորում	տն	0.0924	92.29	8.530
4	C124-1-8	Ամրան A-Iդասի Φ 8մմ	տոն	0.0924	375.67	34.723
5	E6-170	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում, B 15 (200) դասի բետոն,	մ3	0.24	93.18	22.364
6	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Φ 12 մմ	տոն	0.016	437.02	6.992
Ընդամենը						449.459
Առավելագույն կշիռ			%	2.33		
Դռներ						
1	C122	/2100(H)x1200մմ,1հատ/ չափերով մետաղապլաստե երկփեղկ դռան տեղադրում, 1 տակ ապակի, սպիտակ լարտերկիր, Դ-1	մ2	2.52	75.67	190.695

1	2	3	4	5	6	7
2	C122	/2100(H)x900մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստե միափեղկ դռան տեղադրում, 1 տակ ապակի, սպիտակ, արտերկիր, Դ-2	մ2	1.89	75.67	143.021
3	C122	/2100(H)x800մմ, 3հատ/ չափերով մետաղապլաստե միափեղկ դռան տեղադրում, խուլ, սպիտակ, արտերկիր, Դ-3	մ2	5.04	75.67	381.389
4	C122	/2100(H)x1200մմ, 1հատ/ արտաքին դուռ պլյումինից, սպիտակ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4, արտասահմանյան պրոֆիլ, Դ-4	մ2	2.52	123.58	311.422
Ընդամենը						1026.527
Առավելագույն կշիռ						5.33
Պատուհաններ,						
1	C122	/1700(H)x1300մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-1	մ2	1.11	75.96	83.931
2	C122	/1700(H)x1300մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-1	մ2	1.11	45.14	49.874
3	C122	/600(H)x1000մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-2	մ2	0.30	105.68	31.703
4	C122	/600(H)x1000մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-2	մ2	0.30	45.14	13.541
5	C122	/600(H)x1300մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-3	մ2	0.39	97.74	38.119
6	C122	/600(H)x1300մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-3	մ2	0.39	45.14	17.603
7	C122	/600(H)x2800մմ, 2հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-4	մ2	1.68	77.43	130.080
8	C122	/600(H)x2800մմ, 2հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ, արտերկիր, Դ-4	մ2	1.68	45.14	75.827
9	E15-82	Ներքին պատուհանագոգերի պատրաստում կերամիկական սալիկներով՝ կաֆել՝	մ2	4.00	10.20	40.787
10	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում, ցինկապատ մետաղաթիթղով, h=0,55մմ, 9.7գծմ կամ 2.5մ2	100մ2	0.025	452.47	11.312
11	շուկա	Պատուհանների կարգավորվող միջատապաշտպան պլաստիկե ցանցեր	մ2 պատու	4.90	5.80	28.408
Ընդամենը						521.185
Առավելագույն կշիռ						2.71
Հատակներ,						
1	E11-55 E11-56	Հատակների տակ հարթեցնող շերտ, ցեմենտ-ավազային երեսավաղ, 30մմ հաստ.	100մ2	2.038	158.93	323.961
Պրեսգրանիտե հատակներ						
2	E11-134 Կիրարկ.	Պրեսգրանիտե սալիկներով ծածկույթ	100մ2	2.038	1073.95	2189.138
3	E11-134 Կիրարկ.	Պրեսգրանիտե սալիկներով շրիշակ, 10սմ բարձր, 61.6գծմx0.1մ=6.16մ2	100մ2	0.0616	1096.35	67.535
Ընդամենը						2580.634
Առավելագույն կշիռ						13.41

1	2	3	4	5	6	7
		Ծածկ				
1	E6-75 E6-76	Միաձույլ ե/բետոնից ծածկույթի իրականացում, B 22.5 (300) դասի բետոն, մետաղե ցանցի վրա 5սմ հաստ	100մ2	2.16	286.55	618.940
2	E6-86	Մետաղե ցանց Bp100x100 5/5մմ, 216մ2, 667կգ	տոն	0.667	619.27	413.054
		Ընդամենը				1031.995
		Առավելագույն կշիռ	%			5.36
		Կտուր				
1	E10-70	Կտուրի փայտե էլեմենտների (ծպեղնատքերի, որմնափայտի, կանգնակների, հեծանների, թեքանների և այլն) տեղադրում	մ3	6.99	262.34	1833.790
2	E12-279	Տանիքի կախովի ջրատարների իրականացում ցինկապատ թիթեղով, h=0,55մմ, Φ150մմ կիսախողովակ	100մ	0.666	346.96	231.183
3	E12-268 Կիրարկ.	Տանիքի ծածկի պատրաստում պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղով՝ КП-25, h=0,55մմ կավարամածի հետ միասին,	100մ2	2.790	572.40	1597.163
4	E12-280	Պիպերի ծածկույթների պատրաստում ցինկապատ թիթեղով, h=0.55մմ, 46գծմ	մ2	16.10	5.74	92.413
5	E8-191 ԲԿՏՄ	Ճակատի ջրթող խողովակներ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	լրակազմ	4	27.78	111.136
6	E10-201	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանական միջոցառումներ	մ3	6.99	13.64	95.370
7	E10-203	Տանիքի ծածկի հրապաշտպանական միջոցառումներ	100մ2	2.79	44.22	123.388
8	10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում	հատ	2	75.20	150.403
9	C122	Փայտե պատուհաններ, /700x800/մմ, 2հատ	մ2	1.12	15.03	16.830
10	E9-211 Կիրարկ	Կտուրի ծածկի վրա ձնարգելողների տեղադրում, լրակազմ, 55հատx1մ=55գծմ,	տն	0.330	770.34	254.211
11	E11-27	Գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ, 1շերտ	100մ2	2.16	40.57	87.636
12	E12-288 -1	Ջերմամեկուսիչ շերտ փքապերլիտով 27սմ հաստությամ, պոլիէթիլենային պարկերով, 216մ2 կամ 31.46մ3	մ3	58.59	31.39	1838.895
		Ընդամենը				6432.420
		Առավելագույն կշիռ	%			33.41
		Ներքին և արտաքին հարդարում				
		ա/ Պատեր				
1	E15-250-1	Պատերի և շեպերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	100մ2	1.9712	460.30	907.337
2	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	1.9712	212.64	419.151
3	E15-304	Бр-1 100/100 3/3 մետաղե ցանցով արտաքին պատերի ցանցապատում	100մ2	2.2032	110.11	242.602
4	E15-300	Ցանցապատված մակերեսի ցեմենտավազե սվաղ	100մ2	2.2032	438.68	966.490
5	E15-523 Կիրարկ.	Ցեմենտ-ավազե սվաղի ներկում ձակատային ներկով	100մ2	2.2032	125.02	275.438
		բ/ Առաստաղներ				

1	2	3	4	5	6	7
6	E34-388 կիրարկում	Պլաստմասե սալիկներով կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական կարկասի պատրաստումով	մ2	203.84	5.13	1046.716
Ընդամենը Առավելագույն կշիռ						3857.733
Ներքին էլեկտրալուսավորություն						20.04
1	E8-571-2	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ԱՎՐԲ 30	հատ	1	151.82	151.822
2	E8-612-4	Բաշխիչ վահանակ ԱՅ/24	հատ	1	43.07	43.065
3	E8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 1բեվեռանի I=16Ա	հատ	4	5.26	21.050
5	E8-525-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y30 FH2001x16	հատ	4	6.77	27.060
6	E8-591-7	Խրոցային վարդակ, հողանցված կոնտակտով , 250Վ. 16Ա, միաֆազ	հատ	4	2.65	10.583
7	E8-591-2	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	2	2.31	4.618
8	E8-591-10	Անջատիչ, 2 ստեղանի,	հատ	1	3.34	3.338
9		Տուփ տեղադրման	հատ	17	0.11	1.916
10	E8-599-2	Լուսատուների տեղադրում առաստաղում, LED, 38վտ, 4500լմ,4000կ	հատ	24	18.84	452.143
11	E8-472-7	Հողանցման հաղորդաթիթեղ շերտավոր պողպատից 40x5մմ չափսերով	մ	14	1.27	17.746
12	E8-471-1	Հողանցման էլեկտրոդներ, մետաղե անկյունակ 70x70x5մմ 6հատx2,0մ=12մ	Հատ	6	5.19	31.160
13	E8-141-1	Մալուխ 8ВГ 3x2,5	մ	73	0.89	64.725
14	E8-141-1	Մալուխ 8ВГ 3x1,5	մ	157	0.68	106.175
15	E8-402-2	Հողանցման հաղորդալար ВВГ, 1 x16մմ.ք	մ	18	1.47	26.446
16	E8-472-7	Պղնձե գոտի 40x10մմ չափսերով	մ	18	9.44	169.958
Ընդամենը Առավելագույն կշիռ						1131.806
Արտաքին լուսավորություն						5.88
1	E1-962	Գրունտի փորում ձեռքով	մ3	0.55	6.07	3.337
2	E23-225 ԲԿՏՍ	Բարձում ինքնաթափերի վրա	տն	0.99	0.63	0.619
3	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	0.99	0.64	0.638
4	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0.048	17.25	0.828
5	E6-2	Բետոնե հիմքեր , բետոն В20	մ3	0.30	54.31	16.293
6	E6-83	Բետոնե հիմքում ներդիր մետաղե մասեր՝եռակցվող կանգնակին	տն	0.0093	486.71	4.526

1	2	3	4	5	6	7
7	E33-53	Մետաղական հենասյուների պատրաստում և տեղադրում (d=57x4մմ, L=3.5մ), 3հատ,	տն	0.059	666.64	39.332
8	E15-614	Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում	100մ2	0.027	181.50	4.901
9	E8-594-1	Լուսատու լուսադիոդային LED 50w, արևային մարտկոցով	հատ	3	71.68	215.040
Ընդամենը						285.515
Առավելագույն կշիռ						1.48
Օդափոխություն						
1	E20-743	Արտածման կանալային օդամղիչ, L=2000մ3/ժ	հատ	1	162.50	162.504
2	E20-743	Ներածման կանալային օդամղիչ, L=2000մ3/ժ	հատ	1	152.34	152.341
3	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից, 350x300մմ, b=0,55մմ, 33գծմ,	մ2	45.00	9.32	419.276
4	E20-114	Ուղղանկյուն ծունկ ցինկապատ թիթեղից, 350x300մմ, b=0,55մմ, 2 հատ 5գծմ	մ2	6.00	9.48	56.904
5	E20-405	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշար,	հատ	8	9.07	72.596
6	E20-764 սիտառ	Ձայնամեկուսիչ	հատ	2	10.94	21.888
7	E20-764	Օդի զտիչ	հատ	1	56.11	56.110
8	E20-487	Մետաղական ցինկապատ թասակ Φ250	հատ	2	8.41	16.816
9	E4647	Անցքերի բացում պատերի մեջ,	100 հատ	0.02	250.33	5.007
10	E26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ3	0.11	76.74	8.442
Ընդամենը						971.885
Առավելագույն կշիռ						5.05
Բարեկարգում						
1	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3.00	3.44	10.321
	E23-225 ԲԿՏՄ	Բարձրում ինքնաթափերի վրա	տն	5.85	0.63	3.659
3	E1-1588	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատ. 0.65մ3 շ.տ. բարձրում ինքնաթափերի վրա	մ ³	14.85	0.81	12.074
4	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 8կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	34.81	1.03	35.910
5	E23-3	Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ 5սմ հաստ. 0,01մ3/գծմx27.17գծմ=0,27մ3	մ3	0.27	10.36	2.796
6	E27-79		գծմ	27.17	5.75	156.171
7	E27-173 E27-174	խճային շերտի իրականացում h=15սմ	մ2	28.00	4.83	135.349
8	E6-86	Մետաղե ցանց Bp100x100 5/5մմ, 28մ2, 86կգ	տոն	0.086	622.46	53.532
9	E11-11	Հատակների բետոնե նախապատրաստական շերտ, 10սմ հաստ. B-15, (M200), 28մ2 x 0.1մ =2.8մ3	մ3	2.80	47.22	132.207
10	E8-27	Պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում	մ2	16.75	1.11	18.536
Ընդամենը						560.555
Առավելագույն կշիռ						2.91
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					19250.933	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի

Բերդաշեն բնակավայրում հանդիսությունների սրահին կից կառույցի կառուցման

շինարարական աշխատանքներ

(տվեալի ամսանոմը)

Քանդման մաքրման աշխատանքներ						
1	E46-79	Քարե պատի քանդում	մ3	0.460	18.38	8.455
2	E46-122	Սետաղապաստե պատուհանների քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	2.21	3.22	7.110
3	E23-77 ԲԿՏՍ	Շենքում շին աղբի և նրա կուտակումների մաքրում հեռացում,	տն	0.80	2.62	2.099
4	E23-226 ԲԿՏՍ	Շին աղբի և գրունտի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա	տն	0.80	0.65	0.518
5	Շուկա 1տնկմ=	Տեղափոխում 8կմ լցակայան	տ	0.80	1.04	0.836
Ընդամենը						19.018
Առավելագույն կշիռ						0.21
Հիմքեր						
1	E6-21	Խամքարաբետոնե ժապավենաձև հիմքերի կառուցում, B15 (200) դասի բետոն,	մ3	20.97	64.60	1354.623
Ընդամենը						1354.623
Առավելագույն կշիռ						15.27
Պատեր						
1	E8-163	Ուղիղ կտրված արթիկտուֆե քարերով պատերի կառուցում	մ3	22.89	33.17	759.235
2	E8-59	Ուղիղ կտրված արթիկտուֆե քարերով պատերի ամրանավորում մետաղե ցանցով Bp100x100 5/5մմ	տն	0.055	663.84	36.511
3	E6-170	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորի կառուցում, B 15 (200) դասի բետոն,	մ3	0.80	94.65	75.722
4	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ12 մմ	տոն	0.0305	435.19	13.273
Ընդամենը						884.741
Առավելագույն կշիռ						9.97
Դռներ						
1	C122	/2100(H)x1200մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապաստե երկփեղկ դռան տեղադրում, 1 տակ ապակի, սպիտակ ,արտերկիր, Դ-1	մ2	2.52	76.45	192.652
2	C122	/2100(H)x1200մմ, 1հատ/ արտաքին դուռ այլումինից, սպիտակ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4, արտասահմանյան առոֆի, Դ-2	մ2	2.52	124.85	314.619
3	C122	/2100(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապաստե միափեղկ դռան տեղադրում, խուլ, սպիտակ ,արտերկիր, Դ-3	մ2	1.68	76.45	128.435
Ընդամենը						635.706
Առավելագույն կշիռ						7.17
Պատուհաններ,						
1	C122	/1700(H)x1300մմ, 2հատ/ չափերով մետաղապաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ,	մ2	2.21	76.74	169.586
2	C122	/1700(H)x1300մմ, 2հատ/ չափերով մետաղապաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ,	մ2	2.21	45.60	100.773

1	2	3	4	5	6	7
3	C122	/600(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ,	մ2	0.24	93.73	22.496
4	C122	/600(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4, սպիտակ,	մ2	0.24	45.60	10.944
5	E15-82	Կերամիկական սալիկներով պատուհանագոգերի կառուցում	մ2	1.11	10.37	11.508
6	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի պատրաստում ցինկապատ թիթեղով, h=0.55մմ , 3,7գծմ	մ2	1.11	5.91	6.558
7	շուկա	Պատուհանների կարգավորվող միջատապաշտպան պլաստիկե ցանցեր	մ2 պատո	2.45	5.86	14.350
Ընդամենը						336.214
Առավելագույն կշիռ			%			3.79
Հատակներ,						
1	E11-55 E11-56	Հատակների տակ հարթեցնող շերտ , ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, 30մմ հաստ.	100մ2	0.2147	161.33	34.638
Պրեսգրանիտե հատակներ						
2	E11-134 Կիրարկ.	Պրեսգրանիտե սալիկներով ծածկույթ	100մ2	0.2147	1089.33	233.880
3	E11-134 Կիրարկ.	Պրեսգրանիտե սալիկներով շրիշակ, 10սմ բարձր, 26,2գծմx0.1մ=2,62մ2	100մ2	0.0262	1111.97	29.134
Ընդամենը						297.651
Առավելագույն կշիռ			%			3.36
Միաձույլ ե/բետոնե հիմնակմախք						
Միաձույլ ե/բետոնե միջուկներ						
1	E6-106	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում, B 25 (350) դասի բետոն,	մ3	1.50	115.86	173.788
2	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ	տոն	0.036	417.48	15.054
3	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ12 մմ	տոն	0.0761	435.19	33.110
Միաձույլ ե/բետոնե գոտի Q-1						
4	E6-168	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու կառուցում, B 25 (350) դասի բետոն, Q-1	մ3	0.94	83.71	78.690
5	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ	տոն	0.0249	417.48	10.412
6	C124-3-14	Ամրան A-III դասի Փ14 մմ	տոն	0.0464	435.19	20.193
Միաձույլ ե/բետոնե գոտի Q-2						
7	E6-168	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու կառուցում, B 25 (350) դասի բետոն, Q-2	մ3	1.45	83.71	121.383
8	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ	տոն	0.0326	417.48	13.626
9	C124-3-14	Ամրան A-III դասի Փ14 մմ	տոն	0.0630	435.19	27.400
Միաձույլ ե/բետոնե գոտի Q-3						
10	E6-168	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու կառուցում, B 25 (350) դասի բետոն, Q-3	մ3	0.37	83.71	30.974

1	2	3	4	5	6	7
11	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ 6մմ	տոն	0.0084	417.48	3.490
12	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ12 մմ	տոն	0.0312	435.19	13.561
Միաձուլվելու և/թետոննե գոտի Q-4						
13	E6-168	Միաձուլվելու և/թետոննե գոտու կառուցում, դասի թետոն, Q-4 B 25 (350)	մ3	1.13	83.71	94.595
14	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ 6մմ	տոն	0.0168	417.48	7.005
15	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ12 մմ	տոն	0.0446	435.19	19.427
Միաձուլվելու և/թետոննե գոտի Q-5						
16	E6-168	Միաձուլվելու և/թետոննե գոտու կառուցում, դասի թետոն, Q-5 B 25 (350)	մ3	0.40	83.71	33.485
17	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ 6մմ	տոն	0.0099	417.48	4.133
18	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ12 մմ	տոն	0.0416	435.19	18.087
Ընդամենը						718.414
Առավելագույն կշիռ			%			8.10
Ե/թետոննից հավաքովի ծածկի սալեր						
1	E7-226	Հավաքովի ե/թ ծածկի սալերի տեղադրում, մինչև 5տն քաշով, ՇՍ- 6000x1200, 3 հատx7,2մ2=21,6մ2	հատ	3	109.02	327.051
Ընդամենը						327.051
Առավելագույն կշիռ			%			3.69
Միջնորոններ						
1	E8-169	Միջնորոնների շարվածք պեմզոլիտով, 400x200x100մմ,	մ2	9.35	5.06	47.273
2	E8-150	Անցքերի լցում, B 7.5 դասի թեթև թետոն	մ3	0.37	37.34	13.818
3	E8-59	Միջնորոնների ամրանավորում	տն	0.01477	95.20	1.406
4	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ	տոն	0.01477	379.53	5.606
5	E6-170	Միաձուլվելու և/թետոննե բարավորների կառուցում, դասի թետոն, B 15 (200)	մ3	0.04	94.65	3.786
6	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ 12 մմ	տոն	0.0016	435.19	0.692
Ընդամենը						72.581
Առավելագույն կշիռ			%			0.82
Կտուր						
1	E10-70	Կտուրի փայտե էլեմենտների (ծալեղնատաքերի, որմնափայտի, կանգնակների, հեծանների, թեքանների և այլն)	մ3	0.935	279.36	261.201
2	E12-279	Տանիքի կախովի ջրատարների իրականացում ցինկապատ թիթեղով, h=0,55մմ, Փ150մմ կիսախողովակ	100մ	0.074	351.64	26.021
3	E12-268 Կիրարկ.	Տանիքի ծածկի պատրաստում պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղով՝ КП-25, h=0,55մմ կավարամածի հետ միասին,	100մ2	0.3886	691.95	268.893

1	2	3	4	5	6	7
4	E8-191 ԲԿՏՄ	Ճակատի ջրթող խողովակներ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	լրակա զմ	2	26.93	53.854
5	E10-201	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանական միջոցառումներ	մ3	0.94	13.82	12.920
6	E10-203	Տանիքի ծածկի հրապաշտպանական միջոցառումներ	100մ2	0.39	44.79	17.407
7	E9-211 կիրարկ	Կտուրի ծածկի վրա ձնարգելողների տեղադրում , 9	տն	0.054	779.96	42.118
8	E11-27	Գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ , 1շերտ	100մ2	0.258	41.47	10.699
9	E12-288 -1	Ջերմամեկուսիչ շերտ փքապերլիտով 28սմ հաստության, պոլիէթիլենային պարկերով , 25,8մ2 կամ 7,22մ3	մ3	7.22	31.99	230.938
Ընդամենը						924.051
Առավելագույն կշիռ			%	10.42		
Ներքին հարդարում						
ա/ Պատեր						
1	E15-250-1	Պատերի և շեփերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	100մ2	0.7808	470.17	367.111
2	E15-664	Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.7808	217.60	169.902
բ/ Առաստաղներ						
3	E34-388 կիրարկում	Պլաստմասե սալիկներով կախովի առաստաղի կառուցում . մետաղական կարկասի պատրաստումով	մ2	21.47	5.20	111.594
Ընդամենը						648.606
Առավելագույն կշիռ			%	7.31		
Արտաքին հարդարում						
ա/ Պատեր						
1	E15-304.	Արտաքին պատերի սվաղի ամրանային ցանց, Bp 100x100մմ, 3/3	100մ2	0.3796	112.19	42.586
2	E15-300	Ցանցապատված մակերեսի ցեմենտավազե սվաղ	մ2	37.96	3.99	151.623
3	E15-523 կիրարկ.	Ցեմենտ-ավազե սվաղի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.3796	126.92	48.179
Ընդամենը						242.387
Առավելագույն կշիռ			%	2.73		
Ներքին սառը ջրամատակարարում						
1	E16-33 կիրարկ.	խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ20մմ	մ	15.0	1.74	26.149
2	E16-33 կիրարկ.	խողովակ պոլիպրոպիլենային , Φ25մմ,	մ	11.5	2.35	27.031
3	E22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում, Φ15 - Φ25մմ	10հատ	2.4	16.97	40.724
4	E16-134	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	4	6.68	26.719
5	E16-135	Փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	1	8.08	8.076

1	2	3	4	5	6	7
6	E17-53	Լվացարանի խառնիչ ծորակների տեղադրում	հատ	4	13.83	55.324
7	E18-212	Սառը ջրի գտիչի տեղադրում,	հատ	1	5.11	5.113
8	E16-192	Զրի հաշվիչի տեղադրում,	հատ	1	31.34	31.335
9	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.265	12.32	3.264
10	E46-46	Պատերում անցքերի բացում,	100հատ	0.01	378.43	3.784
11	E22-64	Մետաղական պարկուճ	գծմ	0.5	2.59	1.295
12	E22-511	Պարկուճի եզրերի փակում	հատ	2	0.60	1.190
13	E16-207	Միացում գործող գծին	հատ	1	10.45	10.454
14	E18-77	Էլեկտրաջրատաքացուցիչի տեղադրում , 80լ	հատ	1	13.66	13.659
Ընդամենը						254.118
Առավելագույն կշիռ			%			2.86
Ներքին կոյուղի						
1	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ø50մմ	մ	6	1.67	10.004
2	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ø110մմ	մ	25	2.11	52.865
3	E22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում,	10հատ	0.5	23.98	11.988
4	E17-87	Մետաղե խոհանոցակոնք, պահարանով,	կ-տ	4	66.87	267.484
5	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.31	12.27	3.804
6	E46-46	Պատերում անցքերի բացում,	100հատ	0.01	378.43	3.784
7	E46-46	Առաստաղում անցքերի բացում,	100հատ	0.01	378.43	3.784
8	E22-64	Մետաղական պարկուճ Ø160մմ	գծմ	1.5	9.57	14.351
9	E22-511	Պարկուճի եզրերի փակում	հատ	4	0.63	2.526
10	E16-218	Խողովակաշարի միացումը սեպտիկ հորին	միաց.	1	16.81	16.813
Ընդամենը						387.405
Առավելագույն կշիռ			%			4.37
Ներքին էլեկտրալուսավորություն						
1	E8-612-4	Բաշխիչ վահանակ ԱՅ/24	հատ	1	43.62	43.619
2	E8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 1բեվեռանի I=16Ա	հատ	3	5.38	16.140
3	E8-591-7	Խրոցային վարդակ, հողանցված կոնտակտով , 250Վ. 16Ա, միաֆազ	հատ	4	2.68	10.726
4	E8-591-2	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	2	2.34	4.681

1	2	3	4	5	6	7
5	E8-591-10	Անջատիչ, 2 ստեղանի,	հատ	1	3.39	3.393
6		Տուփ տեղադրման	հատ	7	0.11	0.797
7	E8-599-2	Լուսատուների տեղադրում առաստաղում, LED, 38վտ, 4500լմ, 4000կ	հատ	4	19.10	76.394
8	E8-141-1	Մալուխ BBF 3x2,5	մ	15	0.90	13.505
9	E8-141-1	Մալուխ BBF 3x1,5	մ	60	0.69	41.266
Ընդամենը						210.521
Առավելագույն կշիռ			%			2.37
Արտաքին կոյուղագիծ, սեպտիկ հոր						
Արտաքին կոյուղագիծ						
1	E1-1593	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձում ավտոմեքենաների վրա	մ3	4.00	0.86	3.443
2	1տկմ 100դր	Տեղափոխություն մինչև 5կմ, բեռնաթափում`	տն	7.2	0.65	4.690
3	E1-1551	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք	մ3	18.20	0.71	12.844
4	E1-961	3-րդ խմբի գրունտի ձեռքով մշակում	մ3	1.00	3.55	3.552
5	E1-1634 E1-1645	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ	1000մ3	0.018	125.43	2.283
6	E1-968	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	1.00	1.49	1.485
7	E1-1184	Գրունտի խտացում	մ3	19.00	0.34	6.411
8	E23-1	Ավազե նախապատրաստական շերտ	մ3	3.6	8.95	32.207
9	E16-34 կիրարկ.	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում Ø150մմ	մ	20	6.29	125.788
Սեպտիկ հոր						
10	E1-1593	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձում ավտոմեքենաների վրա	մ3	20.60	0.86	17.731
11	1տկմ 100դր	Տեղափոխություն մինչև 5կմ, բեռնաթափում`	տն	37.1	0.65	24.154
12	E1-1551	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք	մ3	8.80	0.71	6.210
13	E1-961	3-րդ խմբի գրունտի ձեռքով մշակում	մ3	1.00	3.55	3.552
14	E1-1634 E1-1645	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ	1000մ3	0.088	125.43	11.038
15	E1-968	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	1.00	1.49	1.485
16	E1-1184	Գրունտի խտացում	մ3	9.80	0.34	3.307
17	E23-1	Ավազե նախապատրաստական շերտ	մ3	3.5	8.95	31.312
18	E23-111	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակների տեղադրում . D=1500մմ, KC15-6, 4հատx0.28մ3=1.12մ3	մ3	1.12	232.91	260.863

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Առավելագույն կշիռ	%			3.92
1	E18-77	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ Ջրատաքացուցիչի տեղադրում , 80լ	հատ	1	60.204	60.204
		Ընդամենը				60.204
		Առավելագույն կշիռ	%			0.68
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8871.485

ԱՄԲՈՂՁԸ

28122.418

ԱԱՀ 20%

5624.484

ԼՐԻՎԸ

33746.902

Կազմեց՝

S. Միքայելյանը

Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզ Ամասիա համայնքի Գ. Բերդաշեն հասցեով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Համայնքի ղեկավար

<<Փարվանա>> ԱԿ

Ջ. Հարությունյան Ամասիայի համայնքապետարան

ՀՎՀՀ 05803035

ՀՎՀՀ 05544328

ՀՀ 220063333847000

ՀՀ 900222051271

ԱԿԲԱ բանկ ԲԲԸ Շիրակ մ/ճ

Բանկը Կենտրոնական գանձապետարան

Տնօրեն՝ Գ Բեյբություն



/ստորագրություն/



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐՈՒՄԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԿԻՑ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ
ՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Բերդաշեն բնակավայրի հանդիսությունների սրահի վերանորոգման և կից կառույցի կառուցման շինարական աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	210օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			210օր

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Համայնքի ղեկավար
Ջ. Հարությունյան Ամասիայի
համայնքապետարան
ՀՎՀՀ 05544328
ՀՀ 900222051271
Բանկը Կենտրոնական
գանձապետարան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Փարվանա>> ԱԿ
ՀՎՀՀ 05803035
ՀՀ 220063333847000
ԱԿԲԱ բանկ ԲԲԸ Շիրակ մ/6

Տնօրեն՝ Գ Բեյբուրյան



/ստորագրություն/

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով: