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N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/18-1
         Գ. Ամասիա                                                                                        « 15» Հուլիսի2024թ.


Ամասիայի համայնքապետարանը, ի դեմս –համայնքի ղեկլավար Ջ.Հարությունյանի , որը գործում է համայնքապետարանի  կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, Ա/Ձ Գուրգեն Սողոմոնյանի, որը գործում է  անհատ ձեռնարկատիրոջ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել  ,սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ամասիա համայնքի Աղվորիկ և Բերդաշեն բնակավայրերի գերեզմանների ցանկապատման աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում  ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:
1.2	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։
1.3	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում  է  2024թ-ի հոկտեմբերի 30-ը::
Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով ։ 

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։ 
2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`
3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.3	 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։ 
3.1.4	 	Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար, 
բ)	Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ)	Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,
դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.
3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։
3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.
3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`
3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.
3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.
3.2.3	 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.
3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։ 3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել ....... օրվա ընթացքում:
Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնոյթյունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնոթյունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:  
3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`
3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։
3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։
3.4. Կապալառուն պարտավոր է`
3.4.1	Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում,  իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։
3.4.2	 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։  	
3.4.3	Ապահովել՝
1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը  քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 

3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։
3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։
3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։
3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։ 
3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ---------------- օր (առնվազն 365 օրացուցային օր)։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:[footnoteRef:1] [1:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:] 

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք  նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:[footnoteRef:2]  [2:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:] 

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: 
	Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի  արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:[footnoteRef:3] [3:  4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:
] 

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության _______ օրինակ (հավելված N 3): 
4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`
ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
 բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։
4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված       աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։
4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն   Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:
4.5	Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։
         4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները` 
1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի  կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.
4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը` 
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, 
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.
5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14040000 (տասնչորս միլիոն քառասուն հազար )  ՀՀ դրամ, որից 2340000 (երկու միլիոն երեք հարյուր քատասուն հազար) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում` 
    1-ին չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    n-րդ չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն:[footnoteRef:4] [4:  Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -------- (----------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն» բառերը:
] 

5.1.1 Պայմանագրի գնից` մինչև ----------- (--------------------------) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին` որպես կանխավճար։ 
Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները)  նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:[footnoteRef:5] [5:  5.1.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր:
] 

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:[footnoteRef:6] [6:  Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:] 

        5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։
       5.3	 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։
	 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի ---ը։ 
Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[footnoteRef:7] [7:  Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»] 

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝
ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).
ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.
ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.
ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:


6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։
6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։
6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[footnoteRef:8]  Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:   [8:  Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: 
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:] 

6.4	Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։
6.5	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։
6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների)  նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները[footnoteRef:9] [9:  Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի  նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:
] 


	N
	Խախտումը
	Պատասխանատվությունը

	1.
	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը
	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով

	2.
	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը
	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով

	3.
	Սանիտարահիգիենիկ և  բնապահպանական նորմերի չպահպանելը
	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով



6.6	Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։ 	

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
	
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:[footnoteRef:10] [10:  Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:
] 

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։ 
	8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։
          8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։
Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.
1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.
2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[footnoteRef:11] [11:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:] 

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:[footnoteRef:12] [12:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:] 

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7  օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:
	8.9	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։
         Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։
	8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:
	8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:
8.12	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 17 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։
[bookmark: _GoBack]8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։
8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից:  Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգպատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, փոխարինվում են  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:[footnoteRef:13] [13:  Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:] 


9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Համայնքի ղեկավար Ջ․ Հարությունյան Ամասիայի համայնքապետարան
ՀՎՀՀ 05544328
ՀՀ 900222051271
Բանկը Կենտրոնական գանձապետարան
---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։


Հավելված թիվ 1
«           »                  2024   թ.  կնքված 
ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/18  ծածկագրով պայմանագրի




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

	ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ²Ù³ëÇ³ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ²ÕíáñÇÏ ¨ ´»ñ¹³ß»Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ Ï³éáõóÙ³ÝÙ³Ý 

	N/N
	
	¶ÝÇ ÑÇÙùÁ

	



	²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ
	
	â/Ù

	



	
	ø³Ý³Ï

	



	²ñÅ»ùÁ Ñ³½, ¹ñ³Ù

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ØÇ³íáñÇ
	²ÙµáÕçÁ

	1
	2
	3
	
	4



	5
	6
	7

	 
	 
	²ÔìàðÆÎ
	 
	 
	 

	 
	 
	ò³ÝÏ³å³ïÇ Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-1552
	4-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 
	1000Ù3
	0,21735
	971,404
	211,135

	2
	1-962
	ÝáõÛÝÁ Ó»éùáí
	Ù3
	24,15
	6,098
	147,270

	3
	1-1587
	²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ ³/Ù»ù»Ý³ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 
	1000Ù3
	0,172
	685,797
	117,957

	4
	¶Ý10Ï1
	ÞÇÝ. ï»Õ³÷áËáõÙ ³/ÇÝùÝ³Ã³÷áí ÙÇÝã¨ 1ÏÙ
	ïÝ
	258,00
	1,129
	291,208

	5
	5-63
	´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí
	Ù2
	86,00
	0,407
	35,005

	6
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	132,70
	1,767
	234,424

	7
	6-21       1-21
	ÐÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ B-7.5 Ë³Ùù³ñ³µ»ïáÝáí
	Ù3
	73,50
	43,679
	3210,432

	8
	6-127       13-3
	àñÙÝ³Ë³ñëËÇ Ï³éáõóáõÙ B-12.5 µ»ïáÝáí
	Ù3
	9,52
	93,096
	886,275

	9
	8-163    16-7
	êÛáõÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ áõÕÇÕ Ïïñí³ÍùÇ ²ñÃÇÏ ïáõýáí
	Ù3
	14,88
	35,499
	528,226

	10
	11-55     11-56
	æñ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí 50ÙÙ Ñ³ëï
	Ù2
	142,62
	2,909
	414,897

	11
	11-55     11-56
	àñÙÝ³Ë³ñëËÇ çñ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí 30ÙÙ Ñ³ëï
	Ù2
	31,72
	1,919
	60,876

	12
	9-122    17-5
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ Ï³éáõóáõÙ
	ïÝ
	2,271
	115,246
	261,724

	13
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 40x40x3 
	Ù
	503,25
	1,863
	937,791

	14
	 
	²Ùñ³Ý ö6A250C
	ïÝ
	0,25620
	420,574
	107,751

	15
	 
	²Ùñ³Ý ö16A500C
	ïÝ
	0,05872
	380,458
	22,341

	16
	 
	è³µÇó³ ó³Ýó 50x50, d=2ÙÙ
	Ù2
	161,00
	1,233
	198,512

	17
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	Ù2
	174,50
	1,711
	298,518

	 
	 
	¸³ñå³ëÇ Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	4-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,64
	3,458
	2,213

	2
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,58
	1,767
	1,025

	3
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	0,06
	1,767
	0,106

	4
	5-63
	´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí
	Ù2
	0,70
	0,407
	0,285

	5
	6-2
	ØÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ Ï³éáõóáõÙ B 7,5.  
	Ù3
	0,58
	49,023
	28,433

	6
	9-122    17-5
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹³ñå³ëÇ Ï³éáõóáõÙ
	ïÝ
	0,29862
	115,246
	34,415

	7
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 100x100x3,0
	Ù
	4,40
	5,008
	22,036

	8
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 60x40x2,0
	Ù
	18,20
	2,278
	41,461

	9
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 15x15x1,5
	Ù
	20,40
	0,390
	7,951

	10
	 
	²Ùñ³Ý ö16A500C
	ïÝ
	0,00474
	380,458
	1,803

	11
	 
	äáÕå³ï» Ã»ñÃ 
	ïÝ
	0,00488
	737,623
	3,600

	12
	 
	ÌËÝÇ
	Ñ³ï
	4,00
	0,699
	2,795

	13
	 
	´éÝ³Ï
	Ñ³ï
	2,00
	0,699
	1,398

	14
	 
	ö³Ï³Ý
	Ñ³ï
	1,00
	5,442
	5,442

	15
	 
	äÉ³ëïÙ³ë» Ëó³Ý
	Ñ³ï
	2,00
	0,621
	1,242

	16
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	Ù2
	16,00
	1,711
	27,371

	 
	 
	¸éÝ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	4-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,64
	3,458
	2,213

	2
	5-63
	´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí
	Ù2
	0,70
	0,407
	0,285

	3
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,58
	1,767
	1,025

	4
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	0,06
	1,767
	0,106

	5
	6-2
	ØÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ Ï³éáõóáõÙ B 7,5.  
	Ù3
	0,58
	49,023
	28,433

	6
	9-122    17-5
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹éÝ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ
	ïÝ
	0,14271
	115,246
	16,447

	7
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 100x100x3,0
	Ù
	4,40
	5,008
	22,036

	8
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 60x40x2,0
	Ù
	6,00
	2,278
	13,669

	9
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 15x15x1,5
	Ù
	7,65
	0,390
	2,982

	10
	 
	²Ùñ³Ý ö16A500C
	ïÝ
	0,00474
	380,458
	1,803

	11
	 
	äáÕå³ï» Ã»ñÃ 
	ïÝ
	0,00488
	737,623
	3,600

	12
	 
	ÌËÝÇ
	Ñ³ï
	2,00
	0,699
	1,398

	13
	 
	´éÝ³Ï
	Ñ³ï
	2,00
	0,699
	1,398

	14
	 
	ö³Ï³Ý
	Ñ³ï
	1,00
	5,442
	5,442

	15
	 
	äÉ³ëïÙ³ë» Ëó³Ý
	Ñ³ï
	2,00
	0,621
	1,242

	16
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	Ù2
	5,06
	1,711
	8,656

	 
	 
	´ºð¸²ÞºÜ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ò³ÝÏ³å³ïÇ Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-1552
	4-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 
	1000Ù3
	0,0893
	971,404
	86,746

	2
	1-962
	ÝáõÛÝÁ Ó»éùáí
	Ù3
	9,90
	6,098
	60,372

	3
	1-1587
	²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ ³/Ù»ù»Ý³ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 
	1000Ù3
	0,07064
	685,797
	48,445

	4
	¶Ý10Ï1
	ÞÇÝ. ï»Õ³÷áËáõÙ ³/ÇÝùÝ³Ã³÷áí ÙÇÝã¨ 1ÏÙ
	ïÝ
	106,00
	1,129
	119,643

	5
	5-63
	´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí
	Ù2
	54,50
	0,407
	22,183

	6
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	28,34
	1,767
	50,065

	7
	6-21       1-21
	ÐÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ B-7.5 Ë³Ùù³ñ³µ»ïáÝáí
	Ù3
	65,43
	43,679
	2857,940

	8
	6-127       13-3
	àñÙÝ³Ë³ñëËÇ Ï³éáõóáõÙ B-12.5 µ»ïáÝáí
	Ù3
	5,62
	93,096
	523,200

	9
	8-163    16-7
	ä³ï»ñÇ Ï³éáõóáõÙ áõÕÇÕ Ïïñí³ÍùÇ ²ñÃÇÏ ïáõýáí
	Ù3
	4,48
	35,499
	159,036

	10
	11-55     11-56
	æñ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí 50ÙÙ Ñ³ëï
	Ù2
	58,58
	2,909
	170,415

	11
	11-55     11-56
	àñÙÝ³Ë³ñëËÇ çñ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí 30ÙÙ Ñ³ëï
	Ù2
	13,03
	1,919
	25,007

	12
	9-122    17-5
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ Ï³éáõóáõÙ
	ïÝ
	1,16640
	115,246
	134,423

	13
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 40x40x3 
	Ù
	297,00
	1,863
	553,450

	14
	 
	²Ùñ³Ý ö6A250C
	ïÝ
	0,15120
	420,574
	63,591

	15
	 
	²Ùñ³Ý ö16A500C
	ïÝ
	0,03504
	380,458
	13,331

	16
	 
	è³µÇó³ ó³Ýó 50x50, d=2ÙÙ
	Ù2
	95,04
	1,233
	117,184

	17
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	Ù2
	103,00
	1,711
	176,202

	 
	 
	¸³ñå³ëÇ Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	4-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,64
	3,458
	2,213

	2
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,58
	1,767
	1,025

	3
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	0,06
	1,767
	0,106

	4
	5-63
	´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí
	Ù2
	0,70
	0,407
	0,285

	5
	6-2
	ØÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ Ï³éáõóáõÙ B 7,5.  
	Ù3
	0,58
	49,023
	28,433

	6
	9-122    17-5
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹³ñå³ëÇ Ï³éáõóáõÙ
	ïÝ
	0,29862
	115,246
	34,415

	7
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 100x100x3,0
	Ù
	4,40
	5,008
	22,036

	8
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 60x40x2,0
	Ù
	18,20
	2,278
	41,461

	9
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 15x15x1,5
	Ù
	20,40
	0,390
	7,951

	10
	 
	²Ùñ³Ý ö16A500C
	ïÝ
	0,00474
	380,458
	1,803

	11
	 
	äáÕå³ï» Ã»ñÃ 
	ïÝ
	0,00488
	737,623
	3,600

	12
	 
	ÌËÝÇ
	Ñ³ï
	4,00
	0,699
	2,795

	13
	 
	´éÝ³Ï
	Ñ³ï
	2,00
	0,699
	1,398

	14
	 
	ö³Ï³Ý
	Ñ³ï
	1,00
	5,442
	5,442

	15
	 
	äÉ³ëïÙ³ë» Ëó³Ý
	Ñ³ï
	2,00
	0,621
	1,242

	16
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	Ù2
	16,00
	1,711
	27,371

	 
	 
	¸éÝ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	4-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,64
	3,458
	2,213

	2
	5-63
	´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí
	Ù2
	0,70
	0,407
	0,285

	3
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	0,58
	1,767
	1,025

	4
	1-969
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	0,06
	1,767
	0,106

	5
	6-2
	ØÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ Ï³éáõóáõÙ B 7,5.  
	Ù3
	0,58
	49,023
	28,433

	6
	9-122    17-5
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹éÝ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ
	ïÝ
	0,14271
	115,246
	16,447

	7
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 100x100x3,0
	Ù
	4,40
	5,008
	22,036

	8
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 60x40x2,0
	Ù
	6,00
	2,278
	13,669

	9
	 
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 15x15x1,5
	Ù
	7,65
	0,390
	2,982

	10
	 
	²Ùñ³Ý ö16A500C
	ïÝ
	0,00474
	380,458
	1,803

	11
	 
	äáÕå³ï» Ã»ñÃ 
	ïÝ
	0,00488
	737,623
	3,600

	12
	 
	ÌËÝÇ
	Ñ³ï
	2,00
	0,699
	1,398

	13
	 
	´éÝ³Ï
	Ñ³ï
	2,00
	0,699
	1,398

	14
	 
	ö³Ï³Ý
	Ñ³ï
	1,00
	5,442
	5,442

	15
	 
	äÉ³ëïÙ³ë» Ëó³Ý
	Ñ³ï
	2,00
	0,621
	1,242

	16
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	Ù2
	5,06
	1,711
	8,656

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	13730,190

	
	
	
	².².Ð. 20%
	
	
	2746,038

	
	
	
	²ÙµáÕçÁ
	
	
	16476,228








	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Համայնքի ղեկավար Ջ․ Հարությունյան Ամասիայի համայնքապետարան
ՀՎՀՀ 05544328
ՀՀ 900222051271
Բանկը Կենտրոնական գանձապետարան

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
































Հավելված թիվ 2
«           »                  2024թ. կնքված 
ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/18 ծածկագրով պայմանագրի


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
«  ԱՂՎՈՐԻԿ և ԲԵՐԴԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ  ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը**

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	  ԱՂՎՈՐԻԿ  ԲՆԱԿԱՎԱՅԻ  ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
	ֆինանսական միջոցների հատկացման վերաբերյալ համաձայնագրի կնքման օր
	2024թ հոկտեմբեր  30-ը

	2
	ԲԵՐԴԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ  ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
	ֆինանսական միջոցների հատկացման վերաբերյալ համաձայնագրի կնքման օր
	2024թ հոկտեմբեր  30-ը

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	ֆինանսական միջոցների հատկացման վերաբերյալ համաձայնագրի կնքման օր
	2024թ հոկտեմբեր  30-ը



* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Համայնքի ղեկավար Ջ․ Հարությունյան Ամասիայի համայնքապետարան
ՀՎՀՀ 05544328
ՀՀ 900222051271
Բանկը Կենտրոնական գանձապետարան
---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը»  սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:




Հավելված N 3
«         »              2024թ. կնքված 
              ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/12ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
                                                                                                                                                                                                            ՀՀ դրամ
	Աշխատանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024--ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**

	
	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս 
	օգոստոս
	սեպտեմբեր 
	հոկտեմբեր
	 նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	Ընդամենը


	1
	
45000000
	Աղվորի և Բերդաշեն բանակավայրերի գերեզմանների ցանկապատման աշխատանքներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7020000
	14040000
	14040000




* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Համայնքի ղեկավար Ջ․ Հարությունյան Ամասիայի համայնքապետարան
ՀՎՀՀ 05544328
ՀՀ 900222051271
Բանկը Կենտրոնական գանձապետարան



---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված թիվ 4
«           »                  2024 թ. կնքված 
ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/18ծածկագրով պայմանագրի


	Պայմանագրի կողմ 
___________________________
___________________________
գտնվելու վայրը ______________
հհ _________________________ 
հվհհ _______________________ 
	Պատվիրատու
_____________________________
_____________________________
գտնվելու վայրը _________________
հհ____________________________
հվհհ___________________________


  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը`    __________
Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

	N
	Կատարված աշխատանքների

	
	անվանումը
	տեխնիկական  բնութագրի համառոտ շարադրանքը
	քանակական ցուցանիշը
	կատարման ժամկետը
	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

	
	
	
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:


 
	Աշխատանքը հանձնեց 
	Աշխատանքը ընդունեց

	___________________________ 
ստորագրություն 
	___________________________
ստորագրություն 

	___________________________ 
ազգանուն, անուն
	___________________________
ազգանուն, անուն

	                              Կ.Տ.                                                                                 
	                                     Կ.Տ.






Հավելված 4.1
«           »                  2024թ. կնքված 
ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/18ծածկագրով պայմանագրի


ԱԿՏ  N    
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                               


	Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և 		        -ի
                                           Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը
(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N 				
                                                                                                պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			                             պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.
	
	Աշխատանքի

	անվանումը
	չափման միավորը 
	քանակը (փաստացի)

	
	
	

	
	
	


Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ



	Հանձնեց
	        Ընդունեց


                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

	___________________________ 
ազգանուն, անուն
	___________________________
ազգանուն, անուն

	___________________________ 
ստորագրություն
	___________________________
ստորագրություն







